

Commune de BETSCHDORF

Restructuration du pôle santé

Etablissement de l'enveloppe financières affectée aux travaux

Clos-couvert

- Ravalement de façade	(600 m ² à 50 €/m ²)	30 000.00 €
- Echafaudage		6 000.00 €
- Provision pour reprise de jambages et réfection d'enduit		6 000.00 €
- Révision couverture	(470 m ² à 17€/m ²)	8 000.00 €
- Dépose fenêtres		4 000.00 €
- Remplacement des fenêtres		49 000.00 €
- Porte d'entrée		4 000.00 €
- Création d'une rampe d'accès PMR		15 000.00 €
		<hr/>
		122 000.00 €

Réaménagement des locaux intérieurs

- sous-sol	80 m ²	
- rez-de-chaussée	240 m ²	
- R+1	250 m ²	(570 m ² à 700 €/m ²)
		399 000.00 €

Création d'un ascenseur intérieur

- génie-civil gaine		30 000.00 €
- ascenseur		25 000.00 €
		<hr/>
		55 000.00 €

Provision pour désamiantage 30 000.00 €

Aléas et imprévus 5 % 30 000.00 €

TOTAL Enveloppe financière affectée aux travaux :	636 000.00 €
--	---------------------