

# COMMUNE DE BETSCHDORF

Projet de construction d'un commerce de proximité  
à Schwabwiler pour le compte  
de la Commune de Betschdorf

Maître de l'ouvrage : **COMMUNE DE BETSCHDORF**  
1 rue des Francs  
67660 BETSCHDORF  
Tél. 03.88.54 48 00  
Fax. 03.88.54 48 40

Maître d'œuvre : **ARC.TECH ARCHITECTURE**  
**MEYER – DEISS**  
24, route de Seltz  
67930 BEINHEIM  
Tél. 03.88.86.32.58  
Fax. 03.88.86.29.33

## ACTE D'ENGAGEMENT

LOT n° : \_\_\_\_\_

Cachet du soumissionnaire (obligatoire) :

Date du Marché : \_\_\_\_\_

Montant TTC.EURO : \_\_\_\_\_

Imputations : \_\_\_\_\_

## **PREAMBULE**

Les travaux sont répartis en 10 lots traités par marchés séparés ou en entreprises groupées.

Ces lots sont définis comme suit :

Lot 1: TERRASSEMENT – GROS-ŒUVRE - VRD

Lot 2: CHARPENTE BOIS - COUVERTURE – ZINGUERIE

Lot 3: MENUISERIE EXTERIEUR ALUMINIUM

Lot 4: ELECTRICITE – COURANTS FAIBLES - ECLAIRAGE

Lot 5: CHAUFFAGE PAC – VENTILLATION – INSTALLATION SANITAIRE

Lot 6 : CLOISONS DE DISTRIBUTION – PLATERIE – PLAFONDS SUSPENDUS ISOLATION

Lot 7 : ISOLATION SOL - CHAPES – CARRELAGE SOL + MURS

Lot 8: MENUISERIE INT BOIS – PORTES

Lot 9: PEINTURE INTERIEURE – REVETEMENT MURAL

Lot 10: PEINTURE EXTERIEURE - CREPI

# ACTE D'ENGAGEMENT

## ARTICLE PREMIER : CONTRACTANT

Je soussigné, .....

Nous soussignés, .....

agissant en qualité de .....

de l'entreprise .....

adresse .....

.....

immatriculée à l'INSEE .....

(identité SIRET)

inscrite au registre de commerce de .....

sous le n° .....

dont le siège social se trouve à .....

.....

entreprise titulaire des certificats de qualification

professionnelle portant les numéros de qualification suivants :

- .....

- après avoir pris connaissance du CCAP et des documents qui y sont mentionnés,

- et après avoir établi la(les) déclaration(s) prévue aux 2° des articles 251 du Code des Marchés Publics.

m'engage,

nous engageons,

sans réserves, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies.

L'offre ainsi présentée ne me, nous, lie toutefois que si son acceptation m'est, nous est, notifiée dans un délai de 120 jours (cent vingt- jours) à compter de la date limite de remise des offres.

## ARTICLE 2 : PRIX

Les modalités de révision et d'actualisation des prix sont fixées au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).

L'évaluation de l'ensemble des travaux telle qu'elle résulte du détail estimatif est :

Travaux de bâtiment du lot ..... au prix :

Montant hors taxes en Euro .....
TVA 20 % .....
<b>TOTAL T.T.C.</b> .....
en lettres en Euro :

les annexes n° ..... au présent acte d'engagement indiquent la nature et le montant des prestations que j'envisage nous envisageons de faire exécuter par des sous-traitants payés directement, les noms de ces sous-traitants et les conditions de paiement des contrats des sous-traitants, le montant des prestations sous-traitées indiquée dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché : cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

Le montant total des prestations que j'envisage, nous envisageons, de sous-traiter conformément à ces annexes est de (en toutes lettres) :

En outre, le tableau ci-après indique la nature et le montant des prestations que j'envisage, nous envisageons, de faire exécuter par des sous-traitants payés directement après avoir demandé en cours de travaux leur acceptation à la personne responsable du marché ; les sommes figurant à ce tableau correspondent au montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Nature de la prestation	Montant TTC
TOTAL	

Montant total en lettres :

Le montant maximal de la créance que je pourrai nous pourrons présenter en nantissement est ainsi de : (en toutes lettres) :

### **ARTICLE 3 : DELAIS**

Début des travaux : Octobre 2017  
 Durée des travaux : 10 mois

### **ARTICLE 4 : PAIEMENTS**

Le maître de l'ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit :

- du compte ouvert au nom de .....
- .....
- sous le numéro .....
- à .....

L'entrepreneur désigné ci-après :

J'affirme,  
Nous affirmons,  
sous peine de résiliation du marché,  
ou de mise en régie à

- mes/nos torts exclusifs, ne pas tomber,
  - ses torts exclusifs, que la société pour laquelle, le groupement d'intérêt économique pour lequel j'interviens, ne tombe pas,
  - leurs torts exclusifs, que les sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas,
- sous le coup des l'interdictions découlant de l'article 50 du Code des Marchés Publics.

Fait en un seul original  
à .....

le .....

Mention manuscrite " lu et approuvé "

Cachet(s) et signature(s) de l'(des) entrepreneur(s) :

# ACCEPTATION

L'offre de l'entreprise .....

ayant été retenue par la Commission d'Appel d'Offres  
lors de sa séance du .....

la présente soumission est arrêtée, après vérification  
à la somme de .....

pour valoir marché dans les conditions prévues  
au Code des Marchés Publics.

BETSCHDORF, le .....  
La personne responsable du Marché,  
(Maître de l'ouvrage)

Reçu notification du marché, le .....

Lu et approuvé,..... le  
L'Entreprise,  
(Cachet et signature)

<p style="text-align: center;"><b>FICHE DE RENSEIGNEMENT POUR ELABORATION DU PLANNING DEFINITIF</b></p>
---

LOT N° :

CORPS D'ETAT :

ENTREPRISE :

**1) DELAIS D'EXECUTION EN JOURS OUVRABLES :**

Le délai global est fixé ci-dessus, étant entendu que le démarrage des travaux est prévu tout de suite après la procédure d'appel d'offres.

Pour l'établissement du planning détaillé, en fonction de ses moyens et de sa disponibilité, l'entreprise indiquera ci-dessous le délai global et le sous détail pour les tâches échelonnées ou périodes d'avancement de son intervention chantier :

Délai global ..... jours ouvrables

Détails :

**2) DATE DES CONGES ANNUELS :**

du ..... au ..... inclus

et du ..... au ..... inclus

A ..... le .....  
L'ENTREPRENEUR,  
(Cachet et signature)